URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Pekerjaan
Nilai HPS
Jangka wakktu pekerjaan

Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan Utama

Uraian Pekerjaan

Material Kontruksi

Konsultan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersier di Kel. Sagatani Kec. Singkawang Selatan

Rp. 15.000.000,00

15 (lima belas) hari Kalender

Kota Singkawang

Pasangan batu, timbunan tanah dan pekerjaan lain yang
sesuai kebutuhan dilapangan

1. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat
Rencana kerja dan syarat — sayarat pelaksanaan
bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.

2. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).

3. Melakukan perubahan desain bila terjadi
penyimpangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang
tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Singkawang, 23 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Bidang Pertanian

ADI SUCIPTO,SP..M.M.A
NIP. 196701191997031001




