

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	:	Pembangunan Sarana & Prasarana Posyandu Kuala																												
PAGU	:	170.000.000,00																												
Jangka Waktu	:	90 Hari Kalender																												
Lokasi	:	SINGKAWANG																												
Pekerjaan Utama (Pekerjaan Konstruksi)	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>I.</td><td>PEKERJAAN PENDAHULUAN</td></tr> <tr><td>II.</td><td>PEKERJAAN PAGAR DEPAN</td></tr> <tr><td></td><td>A. PEKERJAAN PONDASI</td></tr> <tr><td></td><td>B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM</td></tr> <tr><td></td><td>C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN</td></tr> <tr><td></td><td>D. PEKERJAAN PENGECATAN</td></tr> <tr><td></td><td>E. PEKERJAAN LAIN-LAIN</td></tr> <tr><td>III.</td><td>PEKERJAAN PAGAR SAMPING DAN BELAKANG</td></tr> <tr><td></td><td>A. PEKERJAAN PONDASI</td></tr> <tr><td></td><td>B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM</td></tr> <tr><td></td><td>C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN</td></tr> <tr><td></td><td>D. PEKERJAAN PENGECATAN</td></tr> <tr><td>IV.</td><td>PEKERJAAN PAVING BLOCK</td></tr> <tr><td>V.</td><td>PEKERJAAN LAIN-LAIN</td></tr> </table>	I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	II.	PEKERJAAN PAGAR DEPAN		A. PEKERJAAN PONDASI		B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM		C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN		D. PEKERJAAN PENGECATAN		E. PEKERJAAN LAIN-LAIN	III.	PEKERJAAN PAGAR SAMPING DAN BELAKANG		A. PEKERJAAN PONDASI		B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM		C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN		D. PEKERJAAN PENGECATAN	IV.	PEKERJAAN PAVING BLOCK	V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN																													
II.	PEKERJAAN PAGAR DEPAN																													
	A. PEKERJAAN PONDASI																													
	B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM																													
	C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN																													
	D. PEKERJAAN PENGECATAN																													
	E. PEKERJAAN LAIN-LAIN																													
III.	PEKERJAAN PAGAR SAMPING DAN BELAKANG																													
	A. PEKERJAAN PONDASI																													
	B. PEKERJAAN SLOOF, BALOK DAN KOLOM																													
	C. PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN																													
	D. PEKERJAAN PENGECATAN																													
IV.	PEKERJAAN PAVING BLOCK																													
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN																													
Uraian Pekerjaan  (Pengadaan Barana) (Jasa Lainnya) (Jasa Konsultansi)	:																													
Material Konstruksi	:	Sesuai dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja																												

Pejabat Pembuat Komitmen

ARFANI, S.T., M.T  
NIP. 197404122003121004