

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	:	Peningkatan Gedung Kantor PUPR (Lanjutan)																
PAGU	:	200.000.000,00																
Jangka Waktu	:	60 Hari Kalender																
Lokasi	:	SINGKAWANG																
Pekerjaan Utama (Pekerjaan Konstruksi)	:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I.</td><td>PEKERJAAN PENDAHULUAN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>II.</td><td>PEKERJAAN FASADE</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN			II.	PEKERJAAN FASADE						
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN																	
II.	PEKERJAAN FASADE																	
Uraian Pekerjaan (Pengadaan Barang) (Jasa Lainnya) (Jasa Konsultansi)	:																	
Material Konstruksi	:	Sesuai dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja																

Pejabat Pembuat Komitmen

ARFANI, S.T., M.T
NIP. 197404122003121004