

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan	:	Peningkatan Jaringan Air Minum/Perpipaan/SPAM Perumahan Pinus Kel. Sungai Wie								
PAGU	:	50.000.000,00								
Jangka Waktu	:	90 Hari Kalender								
Lokasi	:	SINGKAWANG								
Pekerjaan Utama (Pekerjaan Konstruksi)	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I.</td> <td>PEKERJAAN PERSIAPAN</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A</td> <td>Pek. Galian Tanah, Bongkaran dan Perbaikan</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B</td> <td>Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Accessories</td> </tr> </table>	I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	II.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA	A	Pek. Galian Tanah, Bongkaran dan Perbaikan	B	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Accessories
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN									
II.	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA									
A	Pek. Galian Tanah, Bongkaran dan Perbaikan									
B	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan Accessories									
Uraian Pekerjaan (Pengadaan Barana) (Jasa Lainnya) (Jasa Konsultansi)	:									
Material Konsutruksi	:	Sesuai dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja								

Pejabat Pembuat Komitmen

ARFANI, S.T., M.T
NIP. 197404122003121004